

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 08/04/2024
Stavba: Prístavba 4 ks lódzii EKONORM SK k B.D. na ul. Lesná 31, Vrútky

JKSO:
Miesto: Vrútky

KS:
Dátum: 8. 4. 2024

Objednávateľ:
Vlastn. B.D. v zast. OSBD Martin

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKONOMSERVIS s.r.o

IČO: 36429392
IČ DPH: SK2021983403

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Štefan Blahovec

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 27 228,53
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 27 228,53

| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| znižovaná | 20,00% | 27 228,53 | 5 445,71 |

Cena s DPH v EUR 32 674,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 08/04/2024

Stavba: Prístavba 4 ks lóžzií EKONORM SK k B.D. na ul. Lesná 31, Vrútky

Miesto: Vrútky

Dátum:

8. 4. 2024

Objednávateľ: Vlastn. B.D. v zast. OSBD Martin

Projektant:

Zhotoviteľ: EKONOMSERVIS s.r.o

Spracovateľ:

Štefan Blahovec

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|--|--|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 27 228,53 | 32 674,24 |
| 1 | Prístavba 4 ks lóžzií - modul 3600 mm - základná verzia | 24 652,89 | 29 583,47 |
| 2 | Prístavba 4 ks lóžzií - dilatačné lišty pre napojenie lóžzi na ETICS | 386,04 | 463,25 |
| 3 | Prístavba 4 ks lóžzií - hydroizolácia a pokládka dlažbv | 2 189,60 | 2 627,52 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 27 228,53 | 32 674,24 |