

Okresné stavebné bytové družstvo Martin.

BD ul.Devínska 3727 / 1-13

Okresné stavebné bytové družstvo Martin Kozmonautov 35, 036 01 Martin	
Došlo: - 6 -05- 2024	
Číslo: 129/27	
Prílohy:	Vybaví:

Vo Vrútkach 5.5.2024

Peter Piško

KAMENÁRSTVO  
Peter PIŠKO  
Nábřeží a 6/39, mobil: 0911 593 552  
IČO: 41907197 DIČ: SK10714002112



Peter Piško Nábřežná 6/3466 Vrútky 038 61 č.t.0911 593 552 Email:pisko.pete@gmail.com

Majiteľ: Peter Piško

Nábřežná 6/3466 Vrútky 038 61

Email: pisko.pete@gmail.com

Č.t.+421/911593552

Dĺžka záručnej doby je podľa zákona 620 a to 24 mesiacov od odovzdania diela .

Dĺžka realizácie diela, bude závisieť od požadovaného množstva schodov .

Cenová ponuka je platná do 11/2024.

Referencie: Hotové zákazky:

Ul .Rázusová 5 vchodov. Od roku 2008 -2011.

Ul.Hodžová 4 vchody. Rok 2010.

Ul.Budovateľov 3 vchody. Rok 2011.

Ul.Minská 1,3,5 3 vchody. Rok 2013.

Ul.Zvolenská 9,10,11,20 4 vchody. Rok 2015 a 2017.

Ul.Štefunku 16,18,20,22 – 4 vchody. Rok 2018.

Ul.C.Majerníka 1,3,5 – 3 vchody. Rok 2018.

Ul. Mamateja 2 – 6 60 ks . Rok 2018.

KAMENÁRSTVO  
Peter PIŠKO  
Nábřežná 6/3466, mobil: 0911 593 552  
IČO: 41807197, DIČ: SK10714002112

*Piško*

Podrobný rozpis prác:

- 1.Odstránenie dlažby a starých schodov-odvoz na skládku .
- 2.Odstránenie starého lepu a penetrácia.
- 3.Pokládka dlažby a roštu.
4. Montáž kameninových dielov –schodov.
- 5.Vyšpárovanie dlažby, schodov a maľovanie.
- 6.Očistenie miesta práce a ukončenie prac.

str

Rozpis použitého materiálu:

- 1.Kameninové schody v 8 cm hrúbke – vybrovaná kamenina.
- 2.Dlažba protišmyková.
- 3.Mrazuvzdorný lep.
- 4.Škrabák pozinkovaný.
- 5.Škárovacia hmota.
- 6.Farba -Fasadin.




	Položka	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom z DPH
1.	Demontáž dlažba	2,7	M2	6,50	17,50	17,50 €
2.	Dlažba Diton protišmyková + rezerva	3,3	M2	35,00	115,00	115,00€
3.	Lepidlo CE2TE - S	5	ks	12,00	60,00	60,00€
4.	Škárovacia hmota CE 40	1	sub	20,00	20,00	20,00€
5.	Penetrácia	3,16	sub	2,00	2,00	2,00€
6.	Pokládka dlažby	2,7	M2	36,00	97,00	97,20€
7.	Rošt pozinkovaný 100x50	1	ks	110,00		110,00€
8.	Schod kameninový 120 x 32 x 8	6	ks	210,00	1260,00	1260,00€
9.	Výspravka schodiska-boky, čelá + farba	1	sub	70,00		70,00€
10.	Vývoz sute - skládka	1	sub	70,00		70,00€
11.	Doprava + presun materiálu	1	sub	130,00		130,00€
12.	Spolu					1951,70€

Bod č.8 schod- kus, demontáž, montáž.

Doba realizácie : 2 – 3 mesiace /záleží od počtu schodov/.

Cenová ponuka platí pre 1 vchod – počet schodov 6 ks.




	Položka	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom z DPH
1.	Demontáž dlažba	2,7	M2	6,50	17,50	17,50 €
2.	Dlažba Diton protišmyková + rezerva	3,3	M2	35,00	115,00	115,00€
3.	Lepidlo CE2TE - S	5	ks	12,00	60,00	60,00€
4.	Škárovacia hmota CE 40	1	sub	20,00	20,00	20,00€
5.	Penetrácia	3,16	sub	2,00	2,00	2,00€
6.	Pokládka dlažby	2,7	M2	36,00	97,00	97,20€
7.	Rošt pozinkovaný 100x50	1	ks	110,00		110,00€
8.	Schod kameninový 120 x 32 x 8	8	ks	210,00	1680,00	1680,00€
9.	Výspravka schodiska-boky, čelá + farba	1	sub	80,00		80,00€
10.	Vývoz sute - skládka	1	sub	70,00		70,00€
11.	Doprava + presun materiálu	1	sub	140,00		140,00€
12.	Spolu					2391,70€

Bod č.8 schod- kus, demontáž, montáž.

Doba realizácie : 2 – 3 mesiace /záleží od počtu schodov/.

Cenová ponuka platí pre 1 vchod – počet schodov 8 ks.




	Položka	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom z DPH
1.	Demontáž dlažba	2,7	M2	6,50	17,50	17,50 €
2.	Dlažba Diton protišmyková + rezerva	3,3	M2	35,00	115,00	115,00€
3.	Lepidlo CE2TE - S	6	ks	12,00	72,00	72,00€
4.	Škárovacia hmota CE 40	1	sub	20,00	20,00	20,00€
5.	Penetrácia	3,16	M2	2,00	2,00	2,00€
6.	Pokládka dlažby	2,7	M2	36,00	97,20	97,20€
7.	Rošt pozinkovaný 100x50	1	ks	110,00		110,00€
8.	Schod kameninový 120 x 32 x 8	10	ks	210,00	2100,00	2100,00€
9.	Výspravka schodiska-boky, čelá + farba	1	sub	90,00		90,00€
10.	Vývoz sute - skládka	1	sub	80,00		80,00€
11.	Doprava + presun materiálu	1	sub	150,00		150,00€
12.	Spolu					2853,70€

Bod č.8 schod- kus, demontáž, montáž.

Doba realizácie : 2 – 3 mesiace /záleží od počtu schodov/.

Cenová ponuka platí pre jeden vchod – počet schodov 10 ks.



	Položka	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom z DPH
1.	Demontáž dlažba	18,9	M2	6,50	122,85	122,85 €
2.	Dlažba Diton protišmyková + rezerva	23,1	M2	35,00	808,50	808,50€
3.	Lepidlo CE2TE - S	36	ks	12,00	432,00	432,00€
4.	Škárovacia hmota CE 40	7	sub	20,00	140,00	140,00€
5.	Penetrácia	22,12	M2	2,00	44,24	44,24€
6.	Pokládka dlažby	18,9	M2	36,00	680,40	680,40€
7.	Rošt pozinkovaný 100x50	7	ks	110,00		770,00€
8.	Schod kameninový 120 x 32 x 8	52	ks	210,00	10920,00	10920,00€
9.	Výspravka schodiska-boky, čelá + farba	7	sub	77,143		540,00€
10.	Vývoz sute - skládka	7	sub	71,43		500,00€
11.	Doprava + presun materiálu	7	sub	137,14		960,00€
12.	Spolu					15918,00€

Bod č.8 schod- kus, demontáž, montáž.

Doba realizácie : 2 – 3 mesiace /záleží od počtu schodov/.

Cenová ponuka platí pre 7 vchodov – počet schodov 52 ks.

